

Техническое задание (структура с чек-листами) – ООО «СистемаКонтроля» по работе с строительными объектами

Цель разработки — создать монолитное веб-приложение для централизованного управления дефектами на строительных объектах. Система должна обеспечить полный цикл работы: от регистрации дефекта и назначения исполнителя до контроля статусов и формирования отчётности для руководства.

Система предназначена для:

- инженеров (регистрация дефектов, обновление информации);
- менеджеров (назначение задач, контроль сроков, формирование отчётов);
- руководителей и заказчиков (просмотр прогресса и отчётности).

1. Анализ

На первом этапе требуется провести полный анализ предметной области. Важна фиксация бизнес-целей, определение ролей пользователей и описание типовых сценариев. Система должна учитывать потребности инженеров, менеджеров и руководителей, поэтому необходимо собрать как функциональные, так и нефункциональные требования. Итогом этапа станет формализованное техническое задание (SRS), а также диаграммы вариантов использования и набор пользовательских историй. Это обеспечит прозрачность и исключит спорные моменты на следующих стадиях.

Пункт	Почему важно
Определение функциональных требований	Без этого разработка может пойти в неверном направлении и система не решит бизнес-задачи.
Определение нефункциональных требований	Позволяет избежать проблем с производительностью и совместимостью.
Согласование ролей пользователей	Исключает конфликт интересов и обеспечивает правильное разграничение доступа.
Разработка Use Case	Дает возможность проверить, что сценарии работы понятны и полны.
Подготовка User Stories	Фокусирует разработку на реальных потребностях пользователей.
Создание SRS	Обеспечивает документированную базу для дальнейших этапов.
Утверждение результатов анализа	Защищает от изменений требований в последний момент.

Функциональные требования

1. Регистрация пользователей и аутентификация.
2. Разграничение прав доступа (менеджер, инженер, наблюдатель).
3. Управление проектами/объектами и их этапами.
4. Создание и редактирование дефектов (заголовок, описание, приоритет, исполнитель, сроки, вложения).
5. Управление статусами дефектов: Новая → В работе → На проверке → Закрыта/Отменена.
6. Ведение комментариев и истории изменений.

7. Поиск, сортировка и фильтрация дефектов.
8. Экспорт отчётности в CSV/Excel.
9. Просмотр аналитических отчётов (графики, статистика).

Нефункциональные требования

- Время отклика страницы ≤ 1 секунды (для 50 активных пользователей).
- Обеспечить резервное копирование БД раз в сутки.
- Интерфейс на русском языке, адаптивный под ПК/планшеты.
- Совместимость с Chrome/Firefox/Edge последних версий.
- Пароли хранить с использованием bcrypt или argon2.
- Защита от SQL-инъекций, XSS и CSRF.

2. Проектирование

После утверждения требований нужно перейти к проектированию. Здесь формируется архитектура приложения и структура базы данных, разрабатываются прототипы интерфейсов. Также подготавливается декомпозиция работ и сетевой график. Это позволит связать цели заказчика с конкретными техническими решениями и убедиться, что будущая система органично встанет на наши серверы.

Система предназначена для:

- регистрации и классификации дефектов на строительных объектах;
- назначения ответственных лиц и сроков устранения;
- отслеживания статусов исправления дефектов;
- формирования аналитической отчётности для руководства и заказчика.

Система должна сократить потери информации, повысить прозрачность работы, а также обеспечить единый инструмент взаимодействия между инженерами, менеджерами и заказчиками.

Пункт	Почему важно
Разработка архитектурной схемы	Обеспечивает понимание структуры приложения и упрощает его поддержку.
Подготовка ER-диаграммы	Позволяет организовать данные и избежать дублирования.
Создание прототипов интерфейсов	Снижает риск, что пользователи не смогут работать в системе.
Утверждение проектных решений	Исключает переделки на поздних этапах.
Согласование с заказчиком	Даёт гарантию, что решение соответствует бизнес-целям.

3. Разработка

Разработка реализует проектные решения и превращает их в работающий код. Необходимо последовательно создать модули пользователей и авторизации, проекты, дефекты и отчёты. Каждый модуль должен быть интегрирован в общую архитектуру и доступен для проверки. Код размещается в репозитории, проходит сборку и готовится к развертыванию на инфраструктуре заказчика.

Пункт	Почему важно
Реализация Users/Auth	Безопасный доступ и разграничение прав.
Реализация Projects	Упорядочивает данные по объектам и этапам.
Реализация Defects	Решает ключевую бизнес-задачу фиксации и контроля дефектов.
Реализация Reports	Даёт руководству инструмент анализа и контроля.
Поддержка вложений (фото, документы)	Повышает достоверность информации о дефектах.
Выкладка кода в репозиторий	Обеспечивает прозрачность и командную работу.
Гарантия, что система может быть развернута на сервере.	

4. Безопасность

Особое внимание уделяется безопасности. Система будет хранить данные заказчика и пользователей, поэтому требуется защита на всех уровнях. Пароли должны храниться в зашифрованном виде, права доступа разграничены, уязвимости исключены. Логирование действий и резервное копирование обеспечивают контроль и восстановление в случае сбоев.

Пункт	Почему важно
Хранение паролей в bcrypt/argon2	Исключает утечки данных пользователей.
Проверка защиты от SQL/XSS/CSRF	Минимизирует угрозы взлома системы.
Настройка логирования	Позволяет отслеживать действия и расследовать инциденты.
Резервное копирование БД	Обеспечивает восстановление при авариях.
Контроль доступа к логам	Защищает служебную информацию от злоупотреблений.

5. Тестирование

Перед внедрением необходимо убедиться в стабильности и соответствии системы заявленным требованиям. Для этого готовится план тестирования, выполняются модульные и интеграционные проверки, проводится нагрузочное тестирование. Все пользовательские сценарии должны быть выполнены без ошибок, а производительность должна соответствовать ожиданиям.

Пункт	Почему важно
Подготовка плана тестирования	Системный подход к проверке.
Реализация юнит-тестов	Контроль качества отдельных модулей.
Реализация интеграционных тестов	Проверка целостности цепочек действий.
Проверка User Stories	Подтверждение выполнения требований заказчика.
Нагрузочное тестирование	Гарантия работы при реальном числе пользователей.
Регрессионное тестирование	Исключение повторного появления ошибок.
Контроль покрытия кода тестами	Показатель качества разработки.

Предоставить:

- Подготовлен план тестирования.
- Реализовано ≥ 5 юнит-тестов.
- Реализовано ≥ 2 интеграционных сценария.
- Пройдены тесты по критериям приёмки User Stories.
- Проведено нагрузочное тестирование (отклик ≤ 1 сек).

6. Введение в эксплуатацию

Заключительный этап предполагает установку системы на серверы заказчика, настройку окружения и проверку работы в боевых условиях. Параллельно готовится документация и проводится обучение пользователей. Завершается этап приёмкой системы и запуском её в опытную эксплуатацию.

Контрольные точки (чек-лист):

- Подготовлено окружение для деплоя.
- Система развёрнута и протестирована на сервере (виртуальном).

Выставление оценок

Этап	Оценка «3» (минимум)	Оценка «4» (хорошо)	Оценка «5» (отлично)
1. Анализ	Перечислены базовые функциональные требования (FR) и роли пользователей.	Полный перечень FR и NFR, Use Case/диаграммы, User Stories.	Подробное SRS, анализ рисков требований, приоритезация FR/NFR, трассировка требований к задачам и тестам.
2. Проектирование	Элементарная архитектурная схема и список таблиц БД.	Архитектурная схема с описанием слоёв, ER-диаграмма, WBS, прототип интерфейсов.	Завершённая архитектура с вариантами масштабирования, согласованный прототип UX, диаграмма Ганта, описание выбора фреймворка и библиотек.
3. Разработка	Реализован 1–2 модуля (например, Users/Auth и Defects), базовый CRUD.	Все ключевые модули реализованы (Users, Projects, Defects, Reports), код в репозитории, система запускается локально.	Полностью рабочий прототип, поддержка вложений и фильтрации, документация по коду и API, CI/CD пайплайн.
4. Безопасность	Реализована базовая аутентификация, пароли хранятся в хэше.	Разграничение доступа по ролям, базовые проверки от SQL/XSS/CSRF, логирование.	Полный набор мер: резервное копирование, контроль доступа к логам, аудит безопасности по чек-листу (OWASP Top 10).
5. Тестирование	2–3 юнит-теста, проверка запуска приложения.	План тестирования, ≥5 юнит-тестов, ≥2 интеграционных, проверка User Stories.	Нагрузочное тестирование, регрессия, покрытие кода ≥50%, результаты тестов документированы.
6. Введение в эксплуатацию	Система запускается локально, есть короткая инструкция.	Развёртывание на тестовом сервере, пользовательская документация, обучение.	Полноценный деплой на сервер заказчика, мониторинг и план сопровождения, акт приёмки.

